
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA-PR

              PLANILHA ORÇAMENTARIA REF SINAPI/05/2022

Obra : REFORMA DA QUADRA 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL VALOR  COM 23% BDI (%)

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 988,20 1.215,49 1,14%

1.1 1.1 SERVIÇOS PROVISÓRIOS 988,20 1.215,49 1,14%
1.1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA m2 3,00 329,40 988,20 1.215,49 1,14%

2 2 MOVIMENTO DE TERRAS 68,35 84,07 0,08%

2.1 2.1 MANUAL 68,35 84,07 0,08%

2.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVIISÃO DE FÔRMA.AF_062017 (RAMPA) m3 0,52 131,89 68,35 84,07 0,08%

3 3 INFRA-ESTRUTURA 3.772,89 4.640,66 4,34%

3.1 3.1 ESTACAS 1.301,09 1.600,34 1,50%
3.1.1 ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. 1.301,09 1.600,34 1,50%

3.1.1

101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 m 12,00 82,69 992,28 1.220,50 1,14%

3.1.2

95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016.
Kg 15,65 14,57 228,02 280,47 0,26%

3.1.3
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO, CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM 

ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF_12/2015. (MURO) Kg 6,71 12,04 80,79 99,37 0,09%

3.2 3.2 BALDRAME 2.471,81 3.040,32 2,84%

3.2.1 AÇO 898,44 1.105,08 1,03%

3.2.1.2
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM KG  - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 46,90 14,85 696,47 856,65 0,80%

3.2.1.3
96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM KG- MONTAGEM. AF_06/2017 kg 10,17 19,86 201,98 248,43 0,23%

3.2.2 3.3 FORMA 901,27 1.108,56 1,04%

3.2.2.1

96533

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 m2 6,91 130,43 901,27 1.108,56 7,69%

3.2.3 3.4 CONCRETO 311,25 382,83 0,36%

3.2.3.1

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME 

FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 0,52 598,55 311,25 382,83 0,36%

3.3 3.5 IMPERMEABILIZANTE 360,85 443,84 0,42%

3.3.1 98557
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 m2 8,98 40,17 360,85 443,84 0,42%

4 4 SUPRAESTRUTURA 32.130,08 41.274,29 36,96%

4.1 4.1 PILARES 6.689,78 8.228,42 7,70%

4.1.2

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (P01) Kg 11,93 16,84 200,90 247,11 0,23%



4.1.3

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(P01) Kg 34,97 13,39 468,25 575,95 0,54%

4.1.4

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(P02) Kg 46,52 16,84 783,40 963,58 0,90%

4.1.5

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(P02) Kg 136,18 13,39 1.823,45 2.242,84 2,10%

4.1.6

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (P03) Kg 149,23 16,84 2.513,03 3.091,03 2,89%

4.1.7

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(P03) Kg 67,27 13,39 900,75 1.107,92 1,04%

4.2 4.2 FORMA 9.303,75 11.443,61 10,70%

4.2.1

92413

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (P01) m2 10,80 141,86 1.532,09 1.884,47 1,76%

4.2.2

92413

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (P02) m2 36,86 141,86 5.229,53 6.432,32 6,02%

4.2.2

92413

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (P03) m2 17,92 141,86 2.542,13 3.126,82 2,92%

4.3 4.3 CONCRETO 1.473,12 1.811,94 1,69%

4.3.1

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

(P01) m3 0,54 406,94 219,75 270,29 0,25%

4.3.2

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

(P02) m3 2,08 406,94 846,44 1.041,12 0,97%

4.3.3

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

(P03) m3 1,00 406,94 406,94 500,54 0,47%

4.4 4.4 VIGA 14.663,44 18.036,03 16,87%

4.4.1 4.4.1 AÇO 7.835,54 9.637,71

4.4.2

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VG-01) Kg 46,90 13,39 627,99 772,43 0,72%

4.4.3

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(VG-01) Kg 10,17 16,84 171,26 210,65 0,20%

4.4.4

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VR-01) Kg 248,26 13,39 3.324,20 4.088,77 3,82%

4.4.5

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(VG-01) Kg 53,90 16,84 907,68 1.116,44 1,04%



4.4.6

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VR-02) Kg 164,58 13,39 2.203,73 2.710,58 2,53%

4.4.7

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.(VR-02) Kg 35,67 16,84 600,68 738,84 0,69%

4.5 4.5 FORMA 4.752,51 5.845,58

4.5.1

92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (VG-01) m2 7,68 173,98 1.336,69 1.644,13 1,54%

4.5.2
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (VR-01) m2 23,78 86,39 2.054,10 2.526,54 2,36%

4.5.3
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (VR-02) m2 15,76 86,39 1.361,72 1.674,92 1,57%

4.6 CONCRETO 2.075,39 2.552,73

4.6.1
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016) m3 5,10 406,94 2.075,39 2.552,73 2,39%

4.7 4.7 LAJES 1.426,25 1.754,29

4.7.1

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 m2 8,10 176,08 1.426,25 1.754,29 1,64%

5 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  (110V/220V) 7.681,49 9.448,23 8,84%

5.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 960,04 1.180,85 1,10%

5.1.1

91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 96,10 9,99 960,04 1.180,85 1,10%

5.2 FIO 1.239,46 1.524,53 1,43%

5.2.1

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 m 227,32 4,19 952,47 1.171,54 1,10%

5.2.2

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 m 30,21 6,75 203,92 250,82 0,23%

5.2.3

91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 m 9,00 9,23 83,07 102,18 0,10%

5.3 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 36,69 45,13 0,04%

5.3.1
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 36,69 36,69 45,13 0,04%

5.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs 93,80 115,37 0,11%

5.4.1
101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 5,00 18,76 93,80 115,37 0,11%

5.5 LUMINÁRIAS 5.351,50 6.582,35 6,16%

5.5.1
101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 10,00 535,15 5.351,50 6.582,35 6,16%

6 6 ALVENARIA 11.713,33 14.407,40 13,47%



6.1

103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m2 195,03 60,06 11.713,33 14.407,40 13,47%

7 7 REVESTIMENTO 14.716,88 18.101,76 4,93%

7.1 7.1 MASSA 14.716,88 18.101,76 16,93%

7.1.1

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 m2 505,91 7,32 3.703,25 4.555,00 4,26%

7.1.2

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 505,91 21,77 11.013,63 13.546,76 12,67%

8 8 GRADIL/PORTÕES 19.178,79 29.408,90 22,06%

8.1

100701

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO DE CORRER, ESTRUTURADA EM 

CANTONEIRAS E METALONS, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO 

DE PROTEÇÃO. C/  01 FOLHA CONFORME PROJETO M2 3,36 1.408,00 4.730,88 5.818,98 5,44%

8.2

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2",TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021 M2 101,64 188,69 19.178,79 23.589,91 22,06%

9 9 COBERTURA 15.514,25 19.510,76 17,85%

9.1
94213

FECHAMENTO DE OITÕES LATERAIS EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO 

ONDULADO 5 MM, INCLUSO IÇAMENTO M2 132,25 117,31 15.514,25 19.082,52 17,85%

10 10 LIMPEZA 348,16 428,24 0,40%

10.1 88252 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.LIMPEZA GERAL DA OBRA. H 16,00 21,76 348,16 428,24 0,40%

TOTAL DO ORÇAMENTO 86.933,63 138.519,79 100,00

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.
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