

Paraná

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 1285

Data da emissão do comprovante: 09/05/2024 07:16:43

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 2/2023

N° do Processo: 67

Situação: Ativo

Data de Acolhimento/Horário: 06/06/2023 10:11:00

Data de Abertura/Horário: 18/07/2023 08:30:00

Data da Disputa/Horário:18/07/2023 08:30:00

Objeto:

Contratação de empresa para Construção da Escola Municipal Leila Domingues Chaerk, conforme Termo de Compromisso PAR nº 22372/2014. Obra já iniciada, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes no Memorial Descritivo

Resumo:

Contratação de empresa para Construção da Escola Municipal Leila Domingues Chaerk, conforme Termo de Compromisso PAR nº 22372/2014. Obra já iniciada, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes no Memorial Descritivo

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|-----------------|---|---------------|
| 12/12/2023 00:0 | 00:00Processo na Integra CA 002 part III -2023 Resposta | <u>Baixar</u> |
| 24/11/2023 00:0 | 00:00Processo na Integra CA 002 part III-2023 Penali | <u>Baixar</u> |
| 20/11/2023 00:0 | 00:00Processo na Integra CA 002 part III -2023 | <u>Baixar</u> |
| 25/10/2023 00:0 | 00:00Decisão Recurso Wash Air-Concorrência 002/2023 | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:0 | 00:00Contrarrações Ricardo-Concorrência 002/2023-Con | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:0 | 00:00RECURSO ADMINISTRATIVO REF AO PROCESSO ADMINIST | Baixar |



Prefeitura Municipal Nova Fátima

Paraná

| Data | Nome documento | Arquivo |
|--------------------|--|---------------|
| 24/10/2023 00:00:0 | 00Emai Prazo para intenção de recurso Wash Air | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:00:0 | 00Processo na Integra CA 002 part II -2023 | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:00:0 | 00Processo na Integra CA 002 part I -2023 | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:00:0 | 00Documentos Encaminhados após Diligência Ricardo | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:00:0 | 00Email diligência Ricardo Pasquini | <u>Baixar</u> |
| 24/10/2023 00:00:0 | 00Documentação Ricardo Pasquini | <u>Baixar</u> |
| 23/10/2023 00:00:0 | 00Email Convocação licitante remanescente Ricardo | <u>Baixar</u> |
| 14/09/2023 00:00:0 | 00Documentos Encaminhados após Diligência Wash Ai | <u>Baixar</u> |
| 14/09/2023 00:00:0 | 00Email diligência Wash Air e Decisão Agente de C | <u>Baixar</u> |
| 14/09/2023 00:00:0 | 00Documentação Wash Air | <u>Baixar</u> |
| 14/09/2023 00:00:0 | 00Email Convocação licitante remanescente Wash Air | <u>Baixar</u> |
| 31/08/2023 00:00:0 | 00Processo na Integra CA 002 | <u>Baixar</u> |
| 25/07/2023 00:00:0 | 00Termo de Homologação CE nº 002-2023 - Construçã | <u>Baixar</u> |
| 25/07/2023 00:00:0 | 00Termo de Julgamento CE nº 002-2023 - Construção | <u>Baixar</u> |
| 25/07/2023 00:00:0 | 00Parecer Juridico Inicial - CA 002-2023 - Escol | <u>Baixar</u> |
| 06/06/2023 00:00:0 | 00Planilha 4ª Licitação FNDE para Licitação | <u>Baixar</u> |
| 06/06/2023 00:00:0 | 00Cronograma ESCOLA FNDE | <u>Baixar</u> |
| 06/06/2023 00:00:0 | 00Edital Concorrência 002-2023 - Construção Escol | <u>Baixar</u> |