



Prefeitura Municipal  
**Nova Fátima**  
Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 1381

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 00:36:50

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2024

**Nº do Processo:** 35

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 09/04/2024 08:30:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 09/04/2024 08:30:00

**Data de Abertura/Horário:** 14/05/2024 08:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 14/05/2024 08:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa para Construção do Novo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

**Resumo:**

Contratação de empresa para Construção do Novo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

## Arquivos

| Data                | Nome documento                     | Arquivo                |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 24/05/2024 00:00:00 | Decisão de Reabertura da Licitação | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/04/2024 00:00:00 | Esclarecimentos VP4 Construtora    | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | TEL_CRAS_2023_R00                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | SPDA_CRAS_2023_R01                 | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**  
**Nova Fátima**

Paraná

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 09/04/2024 00:00:00 | PO - CRAS NOVA FÁTIMA.                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PO - CRAS NOVA FÁTIMA (1).xlsx                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - PSCIP CRAS NOVA FATIMA - 01-01-Model         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO HID CRAS PRONTO-Layout1          | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO EST CRAS-Layout4                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO EST CRAS-Layout3                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO EST CRAS-Layout2                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO EST CRAS-Layout1                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS-Layout3        | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO ARQ CRAS NOVA FATIMA-1-2 A1      | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - IMPLANTAÇÃO ARQ CRAS 1                       | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMT - ARQ CRAS-1-2 A1                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMNF- IMPLANTAÇÃO TER CRAS-Layout1                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PMNF- IMPLANTAÇÃO ELETR. CRAS-Layout               | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS CRAS            | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS CRAS            | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ObraServico CRAS 2                                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ObraServico CRAS                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | MEMORIAL SIMPLIFICADO. CRAS NOVA FÁTIMA            | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | Memorial Descritivo de implantação estrutural d... | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | INC_CRAS_PADRAO_2023                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | HID_CREAS_R08                                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_15_EX.FOR.R00-FOLHA            | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_14_EX.FOR.R00-FOLHA 14         | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**  
**Nova Fátima**  
Paraná

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_13_EX.FOR.R00-FOLHA 13         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_12_EX.FOR.R00-FOLHA 12         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_11_EX.FOR.R00-FOLHA 11         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_10_EX.FOR.R00-FOLHA 10         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_09_EX.FOR.R00-FOLHA 09         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_08_EX.FOR.R00-FOLHA 08         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_07_EX.FOR.R00-FOLHA 07         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_06_EX.FOR.R00-FOLHA 06         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_05_EX.FOR.R00-FOLHA 05         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_04_EX.FOR.R00-FOLHA 04         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_03_EX.FOR.R00-FOLHA 03         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_02_EX.FOR.R00-FOLHA 02         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | EST_CRAS_PADRAO2023_01_EX.FOR.R00-FOLHA 01         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ELE_CRAS_PADRÃO2023_R00_02                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ELE_CRAS_PADRÃO2023_R00_01                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 07-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 06-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 05-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 04-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 03-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 02-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | ARQ_CRAS_Prancha 01-07                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2024 00:00:00 | Edital Concorrência Eletrônica 001-2024 - Const... | <a href="#">Baixar</a> |